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1. Premessa

Il presente lavoro viene redatto dallo scrivente, ing. Orazio De Gregorio, iscritto all’Albo degli
Ingegneri della Provincia di Catania al n.1860, a corredo del progetto esecutivo dei lavori indicati in
epigrafe e individuati dai seguenti codici: CUP: J44J22000050001 — CIG: 94150465BE.

I Progetto, commissionato dal Comune di Nicolosi (CT), si pone [’obiettivo di realizzare
I’efficientamento energetico dell’edificio Teatro mediante una serie di interventi atti ad ottimizzare
lo sfruttamento delle fonti energetiche. Tali interventi mirano ad armonizzare il rapporto tra

fabbisogno energetico ed emissioni inquinanti, sfruttando la tecnologia oggi disponibile, nell’ottica

di un migliore ed adeguato utilizzo dell’immobile di proprieta comunale.
Il progetto ¢ stato finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 1 — Digitalizzazione, innovazione,
competitivita, cultura e turismo — Componente 3 — Turismo e Cultura 4.0: Misura 1 “Patrimonio

Culturale per la prossima generazione” — Investimento 1.3: Migliorare I’efficienza energetica di
cinema, tetri e musei — Obiettivi 2 e 3.

2. Descrizione dell’Edificio e sua Localizzazione

Il Teatro Comunale di che trattasi ¢ situato al centro della Citta di Nicolosi e fa parte di un
complesso edilizio pit ampio denominato “Centro Congressi”. L’accesso al Teatro pud avvenire

mediante due ingressi, uno posto su Via Monti Rossi e I’altro su Via calvario.

L’edificio fu costruito negli anni 80 e presenta una struttura portante in calcestruzzo armato.
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Esso presenta una forma a settore semi-circolare con asse di percorrenza ovest-est. La superficie
coperta ¢ pari a circa 12.600 mq. Esso ¢ composto da due livelli: al piano terra vi € un portico di
ingresso, una reception, la sala teatrale che puo ospitare circa 500 spettatori. E’ altresi presente il
palcoscenico, un blocco bagni e spogliatoi.

Al primo piano ¢ ubicata una balconata che puo ospitare ulteriori utenti, i locali destinati alla regia e
disimpegno, oltre a dei locali tecnici.

La struttura possiede n.2 scale interne, oltre ad una scala esterna di sicurezza.

Come gia evidenziato in sede di progettazione definitiva, il confort visivo degli ambienti non appare
ottimale, anzi si evidenziano delle condizioni che non soddisfano il benessere visivo e la sicurezza
degli utenti e degli attori.

Altra criticita rilevata ¢ rappresentata dalla insoddisfacente condizione termica percepita all’interno
dei locali, con disagio termico sia nella stagione invernale, che durante il periodo estivo. Quanto
sopra ¢ frutto di una scarsa efficienza energetica delle apparecchiature ivi esistenti, elevata domanda
di energia elettrica e/o combustibili fossili a causa di impianti oramai obsoleti e scarsamente
efficienti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente lavoro circa le caratteristiche energetiche
dell’edificio, si fa riferimento a quanto descritto nella relazione di “Diagnosi Energetica redatta ai
sensi dell’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014 s.m.i. e in conformita alle Norme Tecniche UNI CEI EN
12247 a firma del Dott. Ing. Ignazio Garra, allegata al progetto definitivo.

3. Stato di Fatto

Nella redazione del presente lavoro, sulla scorta delle indicazioni gia rappresentate nel progetto
definitivo dei lavori, sono state prese a riferimento le caratteristiche strutturali e tecnologiche ivi
esistenti nei locali oggetto di intervento.

L’impianto di climatizzazione della struttura oggi esistente prevede un sistema di riscaldamento con
I’utilizzo di caldaia posta in locale tecnico idoneamente predisposto. Essa conferisce alla struttura
una autonomia relativamente agli aspetti necessari per la fornitura di ACS e riscaldamento dei
locali. Tuttavia il suo funzionamento non ¢ garantito.

Di seguito vengono riportate alcune immagini che rappresentano le apparecchiature che

compongono I’impianto e descrivono lo stato di fatto.



Foto 1: Caldaia a pavimento
]

Foto 3: Aerotermo esistente a parete Foto 4: Posizione fan-coil

All’interno del teatro sono presenti n. 4 aerotermi funzionanti con sistema idronico, che necessitano
di interventi di manutenzione per assicurarne il corretto funzionamento.

Nella parte superiore della sala sono stati installati due fan-coils a pavimento. Anche in questo caso
sara necessario intervenire con mirati interventi di manutenzione per assicurarne il corretto
funzionamento.

Il sistema di raffrescamento dei locali viene effettuato da un ciller posto in copertura dell’edificio,
ma esso oggi non risulta utilizzabile. Inoltre il sistema di tubazioni che compone la distribuzione
idronica dell’impianto, appare in molti tratti ammalorato con presenza di corrosione nelle condotte

esistenti in acciaio tipo mannesmann.

Foto 5: Ciller posto in terrazza Foto 6: Collettori idrici impianto idronico



L’aerazione dei locali avviene attraverso un sistema meccanico che utilizza n. 4 condotte in tessuto
poste ad altezza della copertura. Lo scambio termico avviene mediante n. 4 ventilanti poste in
terrazza e che consentono immissione di aria nel volume del teatro. La estrazione dell’aria avviene
mediante n. 4 estrattori: due sono posizionati nella parete ovest dell’edificio ad altezza delle stesse
condotte di immissione aria, mentre gli altri due sono a livello di copertura nell’area del

palcoscenico.

4. Stato di Progetto

L’intervento oggetto della presente relazione, coerentemente con quanto gid descritto nelk progetto
definitivo, mira alla realizzazione di interventi tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche
dell'edificio. Ovvero di poterne in qualche maniera diminuirne i consumi energetici nell'arco
dell'anno solare attraverso una serie di azioni mirate sugli impianti tecnologici a servizio dello
stesso.

Il progettista dopo una serie di analisi, tenendo fermo I’obiettivo del miglioramento energetico

dell’edificio in oggetto, dopo un’accurata analisi economica relativa ai prezzi delle relative

lavorazioni, attenendosi comunque alle proposte effettuate in fase di richiesta del finanziamento, ha
apportato alcune modifiche marginali che si presume vadano a migliorare il rendimento e la
fruibilita dell’edificio con la realizzazione dei seguenti lavori:

1) Sostituzione della caldaia esistente con un sistema modulare di caldaie murali a condensazione
ad alto rendimento stagionale, di potenza termica complessiva pari a 100kW;

2) Installazione di n. 1 pompa di calore/ciller per la climatizzazione degli ambienti a sostituzione
della macchina termica gia esistente e non piu funzionante. L’intervento prevede, altresi, la
realizzazione di apposito sistema di posizionamento con una idonea base di appoggio onde
garantire una perfetta tenuta del tetto alle infiltrazioni di acqua piovana;

3) Sostituzione e/o completamento del sistema di coibentazione di tutte le tubazioni idriche facenti
parte dell’impianto di climatizzazione del Teatro. Oggi molti tratti si presentano prive di
coibentazione con sprechi energetici non indifferenti ed inoltre in molti tratti vi ¢ presenza di
corrosione anche accentuata tale da poterne ipotizzare anche cospicue perdite di liquido;

4) Realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza di
picco pari a 26,60 KWp, abbinata ad un sistema di accumulo di potenza pari a circa 24 KWh. Il
sistema prevede il posizionamento del generatore fotovoltaico in copertura dell’edificio (lato
terrazza) con posizionamento dei moduli su tetto inclinato e in parte su sostegni inclinati

posizionati opportunamente e ancorati con idonei contrappesi in modo da evitare forature della
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pavimentazione della terrazza. L. impianto cosi realizzato avra le seguenti caratteristiche:

PRODUZIONE DEL SISTEMA CONSUMO
Produzione totale - 100 % Conenc toialy < 100 %
41,36 wwh 40,00 wwn
-, 5 Autoconsumo - 64 %
utoconsumo - 40’00
25,73 wwn s W

7,16 MWh dalle batterie (18%)

Esportata - 38 % Importata - 36 %

15,63 wwn 14,27 wwn

ENERGIA MENSILE STIMATA

@ Produzione Solare @ Consume @ Auto-consumo % Energia troncata

Energia totale tagliata: 0,27%

La composizione dell’impianto, la sua posizione e le caratteristiche delle apparecchiature, sono

riportate in apposita tavola grafica.

5. Costo dell’intervento

L’intervento di cui alla presente relazione prevede una programmazione economica individuata dal
seguente quadro economico:

a) Importo dei lavori:

Importo lavori a base d’asta € 180.503,30
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 9.500,12
IMPORTO TOTALER DEI LAVORI € 190.003,42



b) Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale
1) IVA 10% sui lavori € 19.000,34

2) Competenze tecniche (Progettazione esecutiva, D.L.

Figure sicurezza € 19.581,00

3) Competenze tecniche Energy Manager € 5.000,00

4) Cassa Previdenziale (4%) € 983,24

5) IVA Competenze Tecniche (22%) € 5.407,82

6) Imprevisti ed Arrotondamenti < 5% € 6.018,00

7) Contributo autorita di vigilanza € 200,00

8) RUP € 3.800,00
Sommano voce b) € 59.990,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 249.994,07

6. Allegati

In allegato al presente lavoro vengono allegate alcune tavole grafiche atte ad esplicitare gli
interventi previsti ed indicare le modalita di installazione delle apparecchiature.
Gli allegati sono stati suddivisi in:

a) Allegati descrittivi,

b) Allegati economici;

c) Allegati per la sicurezza;

d) Allegati grafici.

Il tecnico Incaricato

Dott. Ing. Orazio De Gregorio







